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Términos de Referencia 
 

Adquisición de 25 kit de materiales para construcción de galeras para crianza   
y reproducción de especies menores (aves de corral) 

Código del Proyecto: NIC 2404 

I INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB), Confederación de Obreros y Samaritanos 
de Alemania, es una organización alemana sin fines de lucro, no gubernamental, 
apolítica y aconfesional, fundada en 1888.  ASB es hoy en día una de las principales 
organizaciones de protección civil y beneficencia de Alemania. Cuenta con 37.000 

empleados, 11.000 voluntarios, más de 220 oficinas y 1,2 millones de socios. En el 
ámbito de la cooperación internacional, ASB tiene presencia en 23 países enfocándose 
prioritariamente en la ayuda humanitaria de emergencia en los sectores de salud, agua, 
saneamiento e higiene, cambio climático y seguridad alimentaria.  

ASB Latinoamérica actualmente implementa el proyecto: “Sostenibilidad alimentaria y 
nutricional de familias afectadas por el cambio climático en el corredor seco de 
Nicaragua”, dando acompañamiento a 10 comunidades de los municipios de San José 
de Cusmapa y San Juan de Limay, ambos municipios se encuentran ubicados en el 
corredor seco, la cual se caracteriza por ser una zona con degradación de los suelos, 
perdida de la masa forestal y prácticas agrícolas inapropiadas. Los productores agrícolas 

de las comunidades propuestas para la intervención presentan limitado acceso a 
tecnologías agropecuarias que permitan la adaptación de sus fincas al cambio climático, 
limitado además por pocos recursos para para diversificar sus sistemas de producción 
con tecnología casi inexistentes en infraestructura para captación de agua. Esto 
incrementa la vulnerabilidad de las familias antes los impactos del cambio climático la 
seguridad alimentaria que impide que sus necesidades nutricionales básicas sean 
satisfechas, provocando migración y desintegración familiar.  

A fin de mejorar la seguridad alimentaria de 344 familias campesinas de los municipios 
San José de Cusmapa y San Juan de Limay se plantea la intervención que contribuya a 
que los pequeños agricultores aumenten su resiliencia a la sequía, incrementen la 
producción de cultivos, mejoren sus ingresos y la seguridad alimentaria, promoviendo 

la inclusión social de mujeres, jóvenes y hombres con discapacidad, en igualdad. 

II OBJETIVOS Y FINALIDAD DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN  

Objetivos   

- Contribuir a la mejora de la producción y diversificación de alimentos de las familias 
campesinas acompañadas por el proyecto con la incorporación de especies 
menores para la diversificación de sus ingresos, a través del fortalecimiento de las 
capacidades productivas y comerciales de familias agricultoras vulnerables ante los 
efectos del cambio climático aplicando sesiones de formación técnica sobre el 
manejo y sanidad animal en especies menores. 
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III ALCANCE Y PRODUCTOS DEL SERVICIO   

- Adquisición y traslado de 25 kit de materiales para construcción de galera para 

crianza y reproducción de especies menores para protagonistas en las comunidades 

de Terrero, Mamey, Ángel 1, Jobo, Chilamatal, en el municipio de San José de 

Cusmapa y comunidades de Ojoche, Agua Fría, Limones, Waylo y San Lorenzo en el 

municipio de San Juan de Limay. Los cuales se detallan en la entrega de los siguientes 

productos: 

Producto N°1. 

- Adquisición de 25 kit de materiales para construcción de galera para crianza y 

reproducción de aves de acuerdo con las especificaciones del siguiente cuadro.  

Cuadro N° 1. Cantidad material para requerir. 

N° Descripción del producto U/M 
Cantidad 

por kit 
TOTAL, DE 
MATERIAL  

2 
Zinc corrugado estándar de 
10 pie 

Laminas 4 100 

3 Clavos lisos de 3 pulgas Libras 4 100 

4 Clavos lisos de 4 pulgas Libras 2 50 

5 Clavos para zinc  Libras 1 25 

6 Zinc liso calibre 28.8 pie Unidad 1 25 

7 Reglas de pino 2x2x6 Unidad 4 100 

8 Maya ciclón 6 pie calibre 14 Rollo 0.5 12.5 

Producto N°2. 

- Entrega de 25 kit de materiales para construcción de galera para crianza y 

reproducción de aves. La distribución por kit en los municipios es de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 Cuadro N° 2: Distribución por comunidades  

Departament
o     Municipio  Comunidades  

Familias 
Beneficiarias  

Madriz San José de Cusmapa 

Terrero  2 

Ángel 1 3 

Jobo 3 

Mamey  3 

  Chilamatal 2 

Estelí San Juan de Limay  

San Lorenzo 2 

Las Cañas 2 

El Waylo 3 
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Agua Fría 2 

Ojochal 3 

TOTAL  25 

 

3.1 CALIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO Y PRESENTACION  

3.1 FORMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO A REALIZAR.  

El producto solicitado será entregado in situ, en puntos sedes donde se encuentran las 
comunidades beneficiarias de los municipios de San Juan Limay del Departamento de 
Estelí y San José de Cusmapa del Departamento de Madriz, y distribuidos por comunidad 
a como se presenta en el siguiente cuadro:  

3.1  Ámbito geográfico de actuación 

Con el proyecto se atenderá de forma directa a 25 protagonistas distribuidos en 10 
comunidades de los municipios de San Juan de Limay y San José de Cusmapa, grupo 
meta a los cuales se les brindará apoyo en instalación de kit construcción de galeras para 
crianza y reproducción de especies menores.  

IV PERFIL DEL PORVEEDOR. 

- Empresa con al menos 5 años de experiencia en venta de materiales de 
construcción, ferreterías  

- Poseer medios de transporte para el traslado de kit de aves de corral más 
concentrado en vehículos 4x4 para caminos difíciles, sinuosos.   

- Documentación legal (facturas membretadas, solvencia fiscal, número RUC 
actualizado conforme a lo establecido en la legislación nacional). 

- Especificar si son No retenedores del IVA / Cuota fija.  

- En caso de cobrar 15% de IVA, favor presentar número SAC para la solicitud de 
la exoneración. 

- Garantizar transporte de carga (camiones de doble 4x4) y personal de entrega 
seguro y confiable. 

V COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

La empresa o persona contratada estará bajo la supervisión de personal técnico de 
campo y coordinará con el área de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático de ASB 
Latam para la realización del cronograma de entrega por comunidad. El proceso de pago 
será coordinado con el oficial administrativo del proyecto.   

VI FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATADO y ASB  

El contratado (proveedor), será responsable de disponer de su equipo técnico 
especialista, de su movilización, equipo y herramientas de trabajo especializadas para la 
entrega del producto o servicio en base a los términos de referencia establecidos en el 
presente documento (objetivos, criterios, calendario y entrega).  Además, es 
responsable del costo y riesgo de: 
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- Precio del servicio con transporte incluido en los lugares establecidos en este TdR. 
- Garantizar el equipo necesario para cumplir satisfactoriamente con el servicio 

(contar con disponibilidad de unidad de transporte extra por algún inconveniente).  
- Garantizar la experiencia técnica y tecnológica de su equipo técnico de trabajo que 

garantice la calidad del producto final o servicio a entregar en los lugares 
establecidos por el contratante.  

- Garantizar el hospedaje, alimentación y movilización de su personal técnico si fuese 
necesario, así como de los materiales, equipos, herramientas e insumos que ellos 
utilizaran para brindar el servicio en las comunidades mencionadas. 

- Es responsable del coste y riesgo de su trabajo y el de su equipo (los costos del seguro 
“NO”, serán cubiertos por el contratista o empresa, debe gestionar su propio 
seguro). 

- Otras responsabilidades, a ser acordadas mutuamente, inherentes al servicio 
necesario para el buen cumplimiento de los objetivos de este servicio.  

- Deberá revisar la documentación proporcionada por ASB Nicaragua, elaborar y 
presentar el plan y calendario de la ejecución para su discusión, ajuste y aprobación. 

- La empresa o persona favorecida entregará y se dará por finalizado el servicio 
requerido de acuerdo con la satisfacción y visto bueno de recibido del equipo técnico 
in situ del producto final del servicio realizado.  
 

6.1  ROL Y RESPONSABILIDADES DE ASB. 

- Recibir y analizar las cotizaciones presentadas por los oferentes, para 
posteriormente seleccionar a la empresa que proveerá los materiales/productos 

solicitados. 
- Mantener la comunicación oficial en el proceso de cotización, sobre la decisión de la 

oferta seleccionada para la compra y/0 adquisición del producto/servicio. 
- Disponer del Plan de distribución de los sitios de trabajo por comunidades por 

municipio.   
- Proveer al Contratista, con tiempo, la información disponible y necesaria para 

agilizar y cumplir con el servicio prestado. 
- Pagar por el servicio prestado, el monto y en los plazos establecidos, en el siguiente 

capítulo. 
- La realización del servicio será supervisada por equipo técnico responsable de 

campo y equipo de programa ASB Nicaragua, a fin de garantizar la calidad del servicio 
realizado de acuerdo con lo requerido en este documento. 

- Otras responsabilidades, a ser acordadas mutuamente, inherentes al servicio 
necesario para el buen cumplimiento de los objetivos de este servicio. 

VII FORMAS DE PAGO 

El tiempo estimado del servicio de entrega 25 kit de materiales de construcción de 
galeras planificado realizarse en una semana según calendario de acuerdo con la 
disponibilidad de los productos solicitados, el proceso será acompañado por el equipo 
de técnicos de ASB. 
 
El monto total de la adquisición materiales ferreteros debe de incluir costos de 
transporte a las comunidades mencionadas.   
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La forma de pagos se realizará de la siguiente manera vía cheque o transferencia 
bancaria en moneda local C$ desglosándose el pago de la siguiente forma: 

- Pago del 50 % a la firma de contrato de compra. (Producto N° 1 y N° 2) 
- El restante 50 % del pago se realizará una vez entregada toda la compra, 

distribuidas a nivel de las comunidades el cual debe contar con el aprobado o 
visto bueno del equipo técnicos de ASB, los cuales deberán garantizar las actas 
de entrega a las familias beneficiarias. 

- Los pagos programados serán realizados de acuerdo con las actas de entrega de 
materiales y a entera satisfacción de los materiales recibidos por parte del 
técnico designado para dar seguimiento a la misma. 

- ASB, solicitará a la empresa proponente y seleccionada en caso de ser 

exonerados del IR presentar su carta de exoneración.   

VIII PROCESO DE POSTULACIÓN, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

8.1 Calendario de postulación, selección y contratación  

Fecha límite Evento 

22 de julio 2025 En http://asb-latam.org/servicios/:  

• Publicación de la presente convocatoria  

• Disponibilidad de los presentes TdR para descarga 

Inicio de recepción de propuestas 

30 de julio 2025 Recepción de propuestas a los siguientes correos.  

adm.proyecto@asb-latam.org 

31 de julio 2025 Revisión, selección y notificación de los resultados 

4 de agosto 2025 Elaboración y firma de contrato e inicio de la compra / 

Servicio de entrega e instalación contemplado para 10 

días  

 
Una vez adjudicada la compra y firmado el contrato, la empresa o casa comercial 
favorecida entregará e instalará los equipos y materiales solicitados en ellos lugares 

descritos de acuerdo con los plazos establecidos en este TdR y una vez adjudicado según 
acta del comité técnico, el cual recibirá además orden de compra y/o contrato 
administrativo.  
 
8.2 Documentos para entregar en el marco de la postulación 

- Oferta Económica con su respectiva cotización.  
- Constancias y/o documentos que certifique la experiencia en los ámbitos 

solicitados  
- Propuesta de cronograma de entrega por comunidad. 

http://asb-latam.org/servicios/
mailto:adm.proyecto@asb-latam.org


 

Página 6 de 6 
 

 

- La empresa y / o persona seleccionada deberá extender para cada pago las 
facturas contables correspondientes. Los pagos estarán sujetos a las 
deducciones legales correspondientes a la legislación vigente del país. 

IX CLAUSULA ESPECIAL 

ASB se reserva el derecho de rechazar los materiales solicitados, si no están o no 
cumplen con las condiciones técnicas y las características de calidad descritas en el 
presente TdR. 
 
Para realizar consultas técnicas se puede comunicar a los siguientes correos 

electrónicos: adm.proyecto@asb-latam.org  

X MULTAS 

ASB aplicará una multa por cada día de retraso en la entrega productos señalados 

correspondiente al 0,25% por día sobre la suma total del contrato, siempre que la 

empresa no haya presentado una justificación y que esta haya sido aceptada por ASB. 

Las penalidades se descontarán de los pagos correspondientes de cancelar al momento 

de aplicar el ultimo desembolso de pago. 

XI PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

Las empresas oferentes deberán tomar en cuenta que: 

- La propuesta técnico-Económica debe de considerar los productos a entregar en el 
acápite III indicados en el presente TDR y en los sitios y/o comunidades de los 
municipios de San Juan de Limay, (Estelí), San José de Cusmapa, Somoto (Madriz). 

- En la selección solamente se tomarán en cuenta las empresas o casas comerciales 
que cuenten con los materiales requeridos y en existencia en el momento solicitado 
conforme a las especificaciones técnicas requeridas para esta compra.  

- Los oferentes deberán presentar su propuesta en forma digital y los precios deben 
ser en córdobas a más tardar el día 30 de julio 2025 antes de las 5:00 p.m.  al correo 
adm.proyecto@asb-latam.org 

 
Indicar en el asunto: Adquisición 25 kit de materiales ferreteros construcción de 
galeras - Proyecto 2404 
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