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Contratación de Servicios Profesionales para la elaboración de dos diagnósticos y análisis de 
capacidad y vulnerabilidad climática y ambiental (CVCA) bajo la metodología CRISTAL desde 
el enfoque de Adaptación Basada en la Comunidad (CBA) y realización de análisis de datos 

del segundo subperíodo lluvioso 2026 en relación con los umbrales de los protocolos de 
acción anticipatoria. 

1. ANTECEDENTES 
Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB), Confederación de Obreros y Samaritanos de 
Alemania, es una organización alemana sin fines de lucro, no gubernamental, apolítica y 
aconfesional, fundada en 1888.  ASB es hoy en día una de las principales organizaciones de 
protección civil y beneficencia de Alemania. Cuenta con 37.000 empleados, 11.000 voluntarios, 
más de 220 oficinas y 1,2 millones de socios. En el ámbito de la cooperación internacional, ASB 
tiene presencia en 23 países enfocándose prioritariamente en la ayuda humanitaria de 
emergencia en los sectores de salud, agua, saneamiento e higiene, cambio climático y seguridad 
alimentaria.  
 
ASB Latinoamérica actualmente implementa el Proyecto 2404: “Sostenibilidad alimentaria y 
nutricional de familias afectadas por el cambio climático en el corredor seco de Nicaragua”, 
dando acompañamiento a 10 comunidades de los municipios de San José de Cusmapa y San 
Juan de Limay, ambos municipios se encuentran ubicados en el corredor seco, la cual se 
caracteriza por ser una zona con degradación de los suelos, perdida de la masa forestal y 
prácticas agrícolas inapropiadas. Los productores agrícolas de las comunidades propuestas para 
la intervención presentan limitado acceso a tecnologías agropecuarias que permitan la 
adaptación de sus fincas al cambio climático, limitado además por pocos recursos para para 
diversificar sus sistemas de producción con tecnología casi inexistentes en infraestructura para 
captación de agua. Esto incrementa la vulnerabilidad de las familias antes los impactos del 
cambio climático la seguridad alimentaria que impide que sus necesidades nutricionales básicas 
sean satisfechas, provocando migración y desintegración familiar.  

A fin de mejorar la seguridad alimentaria de 344 familias campesinas de los municipios San José 
de Cusmapa y San Juan de Limay se plantea la intervención que contribuya a que los pequeños 
agricultores aumenten su resiliencia a la sequía, incrementen la producción de cultivos, mejoren 
sus ingresos y la seguridad alimentaria, promoviendo la inclusión social de mujeres, jóvenes y 
hombres con discapacidad, en igualdad y equidad.  
 
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento de la resiliencia de las familias y 
comunidades frente a los efectos de la variabilidad y el cambio climático en el corredor seco de 
Nicaragua, se contempla la realización de diagnósticos participativos que permitan actualizar y 
profundizar el conocimiento sobre las principales amenazas climáticas y ambientales, los 
factores de vulnerabilidad, las capacidades existentes y las estrategias de adaptación 
desarrolladas por las comunidades, correspondiente a la actividad A.2.1 Diagnóstico de 
Capacidades y vulnerabilidades climáticas y ambientales (CVCA) desde el enfoque basado en 
la comunidad (CBA). 

Estos procesos permitirán generar información útil para la planificación comunitaria y la toma 
de decisiones, fortaleciendo las capacidades de las familias y actores locales para anticiparse a 
eventos climáticos adversos y reducir sus impactos sobre los medios de vida, la seguridad 
alimentaria y nutricional, el acceso y disponibilidad de agua y los recursos naturales. 

Para ello, se requiere la contratación de servicios profesionales especializados para la 
elaboración de dos Diagnósticos y Análisis de Capacidad y Vulnerabilidad Climática y Ambiental 



 

Página 2 de 10 
 

 

(CVCA), aplicando la Metodología CRISTAL, desde el enfoque de Adaptación Basada en la 
Comunidad (CBA), en las comunidades de El Guaylo y Ángel 1, ubicadas en los municipios de San 
Juan de Limay y San José de Cusmapa, respectivamente. En el caso de la comunidad de El Guaylo, 
el proceso de levantamiento de información deberá incorporar también a la comunidad de Los 
Limones, debido a que esta constituye un anexo de El Guaylo. Por tanto, el diagnóstico 
correspondiente deberá considerar las condiciones, amenazas, vulnerabilidades, capacidades y 
medios de vida de ambas localidades, procurando que la información de Los Limones quede 
claramente identificada y diferenciada dentro del análisis. 

De manera complementaria, se requiere realizar un análisis de los datos correspondientes al 
segundo subperíodo lluvioso de 2026, tomando como referencia la información climática 
disponible y el comportamiento registrado durante el año 2026, con especial atención a su 
relación con los umbrales definidos en los Protocolos de Acción Anticipatoria de los municipios 
de San Juan de Limay y San José de Cusmapa, correspondiente a la actividad A.2.4 Formación, 
acompañamiento técnico a la red de observadores agroclimáticos y adquisición de estaciones 
meteorológicas. Este análisis permitirá valorar el comportamiento de las variables climáticas 
relevantes, identificar posibles situaciones que hayan alcanzado o se aproximen a los umbrales 
establecidos y generar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de los mecanismos 
de monitoreo, alerta y activación de acciones anticipatorias a nivel municipal y comunitario. 

2. OBJETIVO GENERAL 
 
Contratar servicios profesionales especializados para elaborar dos Diagnósticos y Análisis de 
Capacidad y Vulnerabilidad Climática y Ambiental (CVCA), mediante la aplicación de la 
Metodología CRISTAL desde el enfoque de Adaptación Basada en la Comunidad (CBA), en las 
comunidades de El Guaylo —incluyendo su anexo Los Limones— y Ángel 1, así como realizar el 
análisis de los datos correspondientes al segundo subperíodo lluvioso de 2026 en relación con 
los umbrales establecidos en los Protocolos de Acción Anticipatoria de San Juan de Limay y San 
José de Cusmapa. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar y analizar las principales amenazas climáticas y ambientales que afectan a las 

comunidades de El Guaylo, Los Limones y Ángel 1, así como su comportamiento, 
frecuencia, intensidad y principales impactos. 

• Analizar las condiciones de vulnerabilidad de las familias y comunidades frente a las 
amenazas climáticas y ambientales, considerando factores sociales, económicos, 
productivos, ambientales y relacionados con el acceso y disponibilidad de agua. 

• Identificar y valorar las capacidades, recursos, conocimientos y estrategias de 
adaptación existentes a nivel familiar y comunitario. 

• Analizar la relación entre los medios de vida de las familias y los recursos naturales con 
las amenazas climáticas y ambientales identificadas. 

• Identificar prácticas, capacidades y oportunidades de adaptación que puedan contribuir 
al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. 

• Generar recomendaciones para fortalecer las medidas de adaptación desde un enfoque 
de Adaptación Basada en la Comunidad (CBA). 

• Analizar los datos climáticos disponibles correspondientes al segundo subperíodo 
lluvioso de 2026 y su comportamiento en relación con los registros del año 2026. 
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• Contrastar los datos analizados con los umbrales establecidos en los Protocolos de 
Acción Anticipatoria de los municipios de San Juan de Limay y San José de Cusmapa. 

• Identificar posibles tendencias, anomalías o situaciones relevantes que puedan tener 
implicaciones para la activación de acciones anticipatorias. 

• Formular recomendaciones para mejorar el seguimiento de los indicadores y umbrales 
climáticos utilizados para la toma de decisiones y la activación de acciones 
anticipatorias. 

4. ALCANCE DEL SERVICIO 
El servicio comprenderá dos componentes principales: 

Componente 1. Diagnósticos CVCA bajo Metodología CRISTAL y enfoque CBA 

Se realizarán dos diagnósticos, correspondientes a: 

• Comunidad El Guaylo y su Anexo Los Limones, municipio de San Juan de Limay. 
• Comunidad Ángel 1, municipio de San José de Cusmapa. 

El levantamiento deberá realizarse mediante un proceso participativo que permita recoger las 
percepciones, conocimientos y experiencias de las familias y actores comunitarios sobre las 
amenazas climáticas y ambientales, sus impactos y las capacidades existentes para enfrentarlas. 

En El Guaylo, el levantamiento de información deberá incluir de manera específica a Los 
Limones, procurando la participación de familias y referentes comunitarios de este anexo. El 
análisis deberá permitir distinguir las particularidades de Los Limones cuando existan diferencias 
relevantes respecto a El Guaylo. 

Los diagnósticos deberán considerar, entre otros aspectos: 

• Principales amenazas climáticas y ambientales. 
• Historial y percepción comunitaria de eventos climáticos. 
• Impactos sobre agricultura, agua, alimentación, ingresos, salud, infraestructura y recursos 

naturales. 
• Calendario estacional y comportamiento de las amenazas. 
• Medios de vida y recursos de las familias. 
• Factores de vulnerabilidad. 
• Capacidades y recursos existentes. 
• Estrategias actuales de adaptación y afrontamiento. 
• Acceso, disponibilidad y manejo del agua. 
• Prácticas de conservación de suelo y agua. 
• Seguridad alimentaria y nutricional. 
• Participación y capacidades de mujeres y jóvenes. 
• Actores y estructuras comunitarias existentes. 
• Medidas de adaptación implementadas y su efectividad percibida. 
• Oportunidades y prioridades de adaptación identificadas por la comunidad. 

Componente 2. Análisis del segundo subperíodo lluvioso de 2026 y umbrales de acción 
anticipatoria 

Se deberá realizar un análisis técnico de los datos climáticos disponibles correspondientes al 
segundo subperíodo lluvioso de 2026, tomando en consideración el comportamiento observado 
durante el conjunto del año 2026. 
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El análisis deberá incluir, según la disponibilidad de información: 

• Precipitación acumulada. 
• Distribución temporal de las lluvias. 
• Inicio, duración y finalización del período lluvioso. 
• Períodos secos o déficits de precipitación. 
• Eventos de lluvia intensa. 
• Comportamiento de las variables climáticas relevantes para los protocolos. 
• Comparación con registros históricos o referencias disponibles. 
• Identificación de anomalías o comportamientos fuera de los patrones esperados. 
• Comparación de los valores observados con los umbrales establecidos en los Protocolos de 

Acción Anticipatoria. 

El análisis deberá realizarse para los municipios de San Juan de Limay y San José de Cusmapa, 
estableciendo claramente las diferencias que puedan existir entre ambos territorios. 

Deberá determinarse si durante el segundo subperíodo lluvioso de 2026 se alcanzaron, 
superaron o estuvieron próximos a alcanzarse los umbrales establecidos en los protocolos, 
señalando las fechas, períodos o condiciones correspondientes cuando la información 
disponible lo permita. 

5. METODOLOGÍA 
La persona consultora deberá proponer y aplicar una metodología participativa y técnicamente 
consistente, tomando como referencia la Metodología CRISTAL para el análisis de riesgos 
climáticos, vulnerabilidad y capacidades, incorporando el enfoque de Adaptación Basada en la 
Comunidad (CBA). 

El proceso deberá combinar: 

• Revisión documental. 
• Revisión de información climática disponible. 
• Entrevistas con actores clave. 
• Talleres participativos comunitarios. 
• Grupos focales, cuando sean pertinentes. 
• Herramientas participativas de análisis de amenazas, vulnerabilidad y capacidades. 
• Recorridos o visitas de campo. 
• Sistematización y análisis de la información. 
• Validación comunitaria de los principales hallazgos. 

Se deberá procurar una participación equilibrada de mujeres, hombres y jóvenes, promoviendo 
que sus conocimientos, experiencias, necesidades y propuestas sean incorporados en el 
diagnóstico. 

Para el análisis climático se deberá utilizar la información disponible proporcionada por la 
organización contratante y/o las fuentes oficiales o técnicas pertinentes, asegurando la 
trazabilidad de los datos empleados. 

6. ACTIVIDADES PRINCIPALES  

Actividad 1. Revisión y preparación 

• Revisión de documentos del proyecto. 
• Revisión de información existente de las comunidades. 
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• Revisión de los Protocolos de Acción Anticipatoria de San Juan de Limay y San José de 
Cusmapa. 

• Revisión de los datos climáticos disponibles para 2026. 
• Elaboración de instrumentos y herramientas para el levantamiento de información. 
• Coordinación de la agenda de trabajo con el equipo técnico. 

Actividad 2. Levantamiento de información comunitaria 

• Realizar el levantamiento de información en El Guaylo. 
• Realizar el levantamiento de información en Los Limones, como Anexo de El Guaylo. 
• Realizar el levantamiento de información en Ángel 1. 
• El levantamiento deberá permitir identificar las características y particularidades de cada 

comunidad, evitando que la información de Los Limones quede únicamente incorporada de 
manera general dentro de El Guaylo. 

Actividad 3. Elaboración de los diagnósticos CVCA 

• Procesamiento, análisis y sistematización de la información recopilada mediante la 
Metodología CRISTAL y el enfoque CBA. 

Actividad 4. Validación 

• Presentación de resultados preliminares al equipo técnico y, cuando se considere 
pertinente, realización de espacios de devolución y validación con las comunidades. 

Actividad 5. Análisis climático 2026 

• Procesamiento y análisis de los datos del segundo subperíodo lluvioso de 2026, 
considerando el comportamiento acumulado y/o registrado durante 2026. 

Actividad 6. Análisis frente a los protocolos 

• Contrastar los resultados con los umbrales establecidos en los Protocolos de Acción 
Anticipatoria de ambos municipios. 

• Identificar umbrales alcanzados, superados o próximos a alcanzarse, períodos críticos, 
implicaciones para la acción anticipatoria y recomendaciones para el monitoreo y 
seguimiento. 

Actividad 7. Elaboración y entrega de productos 

• Integración de los resultados en los productos establecidos en estos términos de referencia. 

7. PRODUCTOS Y ENTREGABLES 

Producto 1. Plan de trabajo y metodología 

• Documento que detalle la metodología, actividades, herramientas, cronograma y 
mecanismos de coordinación que serán utilizados para el desarrollo de los diagnósticos y 
análisis. 

• El plan deberá contemplar específicamente el levantamiento de información en El Guaylo, 
incluyendo su Anexo Los Limones; el levantamiento en Ángel 1; los procesos participativos 
CVCA bajo CRISTAL y CBA; la revisión y análisis de información climática 2026; el análisis del 
segundo subperíodo lluvioso; la revisión y contraste con los umbrales de los Protocolos de 
Acción Anticipatoria; y el proceso de Elaboración y análisis del Boletín Climático 2026. 
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Producto 2. Diagnósticos comunitarios CVCA 

• Elaboración de dos documentos comunitarios de CVCA: 1) El Guaylo, incorporando el 
levantamiento y análisis específico de información de su Anexo Los Limones; y 2) Ángel 1. 

• Los documentos deberán recoger los principales resultados del proceso participativo de 
análisis de capacidades y vulnerabilidades climáticas y ambientales, considerando las 
condiciones particulares de cada comunidad. 

Producto 3. Análisis climático y Boletín Climático 2026 

• Compilación y ordenamiento de datos para el Boletín Climático 2026. 
• Análisis e interpretación de los datos climáticos y redacción del Boletín Climático 2026. 
• Elaboración de gráficas para ilustrar el Boletín. 
• Análisis del comportamiento del segundo subperíodo lluvioso de 2026. 
• Comparación de los datos con los umbrales establecidos en los Protocolos de Acción 

Anticipatoria de San Juan de Limay y San José de Cusmapa. 
• Identificación de situaciones en las que los umbrales hayan sido alcanzados, superados o 

presenten condiciones cercanas a su activación, según la información disponible. 

Producto 4. Propuestas de estrategias de adaptación 

• A partir de los resultados de los procesos CVCA, el consultor deberá facilitar y sistematizar 
la identificación de estrategias de adaptación comunitaria. 

• Las propuestas deberán considerar: estrategia o medida; amenaza o vulnerabilidad que 
busca atender; recursos requeridos; responsables; actores involucrados; plazos; acciones 
prioritarias; capacidades existentes; y mecanismos de seguimiento. 

Producto 5. Documentación y medios de verificación de los procesos 

• Informe final de la consultoría, el cual deberá incluir objetivos y metodología, principales 
hallazgos CVCA; amenazas y vulnerabilidades, capacidades y estrategias de adaptación, 
resultados del análisis climático 2026, comportamiento del segundo subperíodo lluvioso, 
relación con los umbrales de los protocolos de AA, conclusiones y recomendaciones. 

• Dossier fotográfico de ambos eventos/procesos comunitarios. 
• Listas de participantes de los procesos realizados. 
• Memorias de los talleres y actividades desarrolladas. 
• Presentaciones utilizadas durante los procesos, cuando corresponda. 
• Resumen de los Protocolos de Acción Anticipatoria (AA) en formato digital. 
• Matices, instrumentos y demás documentación generada como resultado de la consultoría. 
• Bases de datos y archivos digitales utilizados para la elaboración de los análisis y gráficos, 

cuando corresponda. 

8. ESTRUCTURA SUGERIDA DEL INFORME FINAL 

1. Introducción 

Presentación general del proceso, antecedentes, contexto y justificación de la realización de los 
diagnósticos y análisis. El informe final deberá presentarse en formatos Word y PDF, con fuente 
Arial número 12, títulos y subtítulos en negrita, color de fuente negro con interlineado 1.0. 

Los cuadros, tablas y gráficos deberán contar con títulos y fuentes cuando corresponda. 
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2. Propósito, objetivos y metodología 

Descripción del propósito de la consultoría, objetivos establecidos y metodología utilizada para 
el desarrollo de los diagnósticos y análisis CVCA, incluyendo la aplicación de la metodología 
CRISTAL y el enfoque de Adaptación Basada en la Comunidad (CBA). 

3. Análisis del contexto de la zona de trabajo 

Análisis del contexto de la zona de trabajo del proyecto WASH en relación con escenarios y 
efectos del cambio climático; manejo y disponibilidad de los recursos hídricos; principales 
amenazas climáticas y ambientales; vulnerabilidades existentes; principales medios de vida; 
capacidades comunitarias; aspectos de inclusión y género; participación de mujeres y jóvenes; 
y condiciones que inciden en la resiliencia. 

4. Resultados del proceso de análisis de Capacidades y Vulnerabilidades Climáticas (CVCA) 

Presentación de los resultados obtenidos en cada una de las comunidades priorizadas, 
diferenciando El Guaylo —incluyendo información específica de su anexo Los Limones— y Ángel 
1. 

5. Propuestas de estrategias de adaptación 

Presentación de las estrategias de adaptación identificadas y/o construidas participativamente 
durante los talleres desarrollados por el consultor, indicando estrategia, vulnerabilidad o 
amenaza, acciones, recursos, responsables y plazo. 

6. Análisis climático 2026 y segundo subperíodo lluvioso 

Presentación del análisis de los datos climáticos de 2026, incluyendo el comportamiento del 
segundo subperíodo lluvioso y su relación con los umbrales establecidos en los Protocolos de 
Acción Anticipatoria de San Juan de Limay y San José de Cusmapa. Incorporar las gráficas 
elaboradas para el Boletín Climático 2026. 

7. Conclusiones 

Presentación de las principales conclusiones derivadas de los diagnósticos CVCA, procesos 
participativos y análisis climático. 

8. Recomendaciones 

Recomendaciones técnicas y prácticas para fortalecer capacidades de adaptación, resiliencia 
comunitaria, gestión de recursos hídricos y mecanismos de acción anticipatoria. 

9. Anexos 

Memorias de los eventos; listados de participantes; dossier fotográfico; instrumentos; matrices; 
resumen digital de los Protocolos de Acción Anticipatoria; presentación PowerPoint; gráficos y 
demás documentación generada. 

10. FORMA DE PAGO 
El monto total de la consultoría es de C$ 88,517.00, para ello la consultoría será cancelada a 
través de dos desembolsos siendo el primer pago del 60% a la firma del contrato y contra 
entrega y aprobación del plan de trabajo y el segundo desembolso estará sujeto a la recepción 
satisfactoria de la totalidad de los productos establecidos, incluyendo el informe final, los dos 
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documentos comunitarios CVCA, análisis y redacción del Boletín Climático 2026, gráficos, 
dossier fotográfico, listados de participantes, resumen digital de los Protocolos de Acción 
Anticipatoria y demás documentación generada durante el proceso. 

La aprobación de los productos será realizada por el equipo técnico designado por la 
organización contratante. 

11. LUGAR Y ÁMBITO DE TRABAJO 
• El Guaylo y su Anexo Los Limones, municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí. 
• Ángel 1, municipio de San José de Cusmapa, departamento de Madriz. 
• Reuniones de coordinación y análisis con el equipo técnico de la organización contratante, 

cuando corresponda. 
• A nivel de los municipios de San Juan de Limay y San José de Cusmapa para análisis del 

período lluvioso con la Red de Jóvenes Agroclimática. 

13. DURACIÓN 
La consultoría tendrá una duración de 20 días calendario, contados a partir de la firma del 
contrato. La persona consultora deberá presentar un cronograma detallado que contemple las 
fases de preparación, levantamiento de información, procesamiento, análisis, validación y 
entrega de productos. 

Se propone que para la realización de los CVCA se dedique 2 días por comunidad para la 
recolección de información, y para el evento con la Red Agroclimática es 1 evento por municipio. 

Para ambos eventos el equipo técnico de ASB Estelí garantizara la convocatoria, lugar de 
realización a nivel comunitario y municipal, transporte y alimentación de los participantes. 

14. PERFIL REQUERIDO 
• Formación profesional en áreas relacionadas con ciencias ambientales, agronomía, gestión 

de riesgos, cambio climático, desarrollo rural, recursos naturales, ciencias sociales o áreas 
afines. 

• Experiencia demostrable en análisis de vulnerabilidad y riesgo climático. 
• Experiencia en procesos participativos comunitarios. 
• Conocimiento y experiencia en la aplicación de metodologías de análisis de vulnerabilidad y 

adaptación al cambio climático, preferiblemente CRISTAL. 
• Conocimiento del enfoque de Adaptación Basada en la Comunidad (CBA). 
• Experiencia en análisis e interpretación de información climática. 
• Capacidad para procesar y presentar información mediante tablas, matrices y gráficos. 
• Experiencia de trabajo con comunidades rurales y organizaciones locales. 
• Se valorará experiencia en sistemas de alerta temprana y/o acción anticipatoria. 
 
La contratación para la consultoría tendrá una duración de 1 mes a partir de la firma del 
contrato. El Presupuesto (propuestas económica) presentado para la consultoría no deberá 
exceder los C$ 88,517.00 (Ochenta y ocho mil quinientos diescisiete Córdoba netos) el monto 
deberá incluir: 
 
• Honorarios para el consultor/a y personal subcontratado. 
• Seguros contra accidentes y/o enfermedades para todos los miembros del equipo consultor. 
• Gastos de transporte, alimentación, alojamiento, comunicación, informática y papelería de 

el/la consultor/a principal y personal subcontratado. 
• Gastos de comisiones bancarias. 
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• Gastos de la implementación de actividades de la consultoría. 
• El consultor/equipo consultor deberá extender las facturas contables correspondientes. Los 

pagos estarán sujetos a las deducciones legales correspondientes a honorarios profesionales 
del 10% para residentes nicaragüenses y el 20% para no residentes en Nicaragua.  

15. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 
La persona consultora trabajará en coordinación con el equipo técnico responsable del proyecto 
y deberá mantener comunicación permanente durante el desarrollo de la consultoría. 

La organización contratante facilitará, según disponibilidad, información documental y técnica 
relevante para el desarrollo del servicio, incluyendo información existente de las comunidades, 
datos climáticos y los Protocolos de Acción Anticipatoria de los municipios de San Juan de Limay 
y San José de Cusmapa. 

La persona consultora será responsable de garantizar la calidad técnica de la información 
levantada, su análisis y la presentación de los productos. 

16. CONSIDERACIONES ESPECIALES 
• El diagnóstico de El Guaylo deberá incluir obligatoriamente el levantamiento de información 

en Los Limones, reconociendo su condición de anexo de dicha comunidad. 
• La información de Los Limones deberá ser identificada claramente en los instrumentos, 

bases de datos y análisis, cuando corresponda. 
• Los diagnósticos deberán priorizar información útil para la toma de decisiones y no limitarse 

a una descripción general de las comunidades. 
• Se deberá incorporar la perspectiva de mujeres y jóvenes en el análisis de vulnerabilidad, 

capacidades y adaptación. 
• Los resultados deberán traducirse en recomendaciones prácticas y viables para fortalecer la 

resiliencia comunitaria. 
• El análisis climático deberá establecer una relación directa entre los datos observados y los 

umbrales definidos en los Protocolos de Acción Anticipatoria, para lo cual la Red 
Agroclimática deberá garantizar los datos recolectados en campo para su debido análisis. 

• Cualquier limitación relacionada con la disponibilidad, calidad o resolución de los datos 
climáticos deberá ser claramente señalada en el informe. 

17. MULTAS 

ASB aplicará una multa por cada día de retraso en la entrega productos señalados 
correspondiente al 0,25% por día sobre la suma total del contrato, siempre que el consultor no 
haya presentado una justificación y que esta haya sido aceptada por ASB. Las penalidades se 
descontarán de los pagos correspondientes de cancelar al consultor. 

18. ROLES Y RESPONBILIDADES DEL CONSULTOR (A) Y DE ASB: 
Son responsabilidad exclusiva del contratado: 

• Mantener comunicación fluida y permanente con el responsable asignado por Arbeiter- 
Samariter Bund (ASB).  

• Realizar los planes de capacitación (guía metodológica, memorias) visitas de campo 
necesarias para completar la información en las comunidades de interés y con ellas 
elaborar los protocolos de acción anticipatoria. 

• Coordinar las acciones directamente con oficial del proyecto de ASB. 
• Entregar plan inicial de trabajo y cronograma de ejecución de actividades al equipo de 

ASB.  
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• Diseñar y entregar para su validación y aprobación la metodología, insumos, guiones 
metodológicos y herramientas para el desarrollo del estudio. 

• Revisión de información general disponible. 
• Procesamiento y análisis de información recopilada en campo. 
• Entrega de productos (documentos), memorias y protocolos de acción anticipatorias en 

tiempos definidos con la calidad requerida en formato PDF en tamaño carta. 
• Presentar memoria fotográfica en alta resolución con pie de foto. 
• La cobertura de los gastos de alimentación, transporte, alojamiento, comunicaciones de 

él o ella u otros gastos derivados de la implementación de la consultoría.  
• La disponibilidad de su propio equipo para elaboración de documentos relacionados a 

esta consultoría. 
• Presentar los resultados de la consultoría a ASB y los actores involucrados de las 

comunidades, instituciones públicas y personal del proyecto. 

Rol y responsabilidades de ASB: 
• Proveer la información documental necesaria y disponible de manera oportuna al 

consultor/a o firma para el desarrollo de la consultoría.  
• Designar contraparte técnica para la realización de la consultoría. 
• Facilitar de manera oportuna los contactos y la coordinación y comunicación inicial con 

los actores claves (comunidades y las instituciones locales Alcaldías Municipales, 
Miembros de las CAPS, COLOPRED, miembros de red agroclimática, entre otros) 
previstos para el desarrollo de la consultoría 

• Acompañar, Orientar y dar seguimiento en todas las etapas de la presente consultoría. 
• Revisión y aprobación del plan inicial de trabajo. 
• Revisión y aprobación de la metodología y herramientas que se utilizarán en las 

capacitación, boletín agroclimático y documentos de protocolo de acción temprana. 
• Revisión, validación y aprobación de documentos. 
• ASB, podrá requerir en cualquier momento información relativa al proceso de 

consultoría 
• Elaborar y firmar el contrato de la presente consultoría en los tiempos establecidos. 
• Pagar los honorarios al consultor/a o firma consultora según los montos y en los plazos 

establecidos una vez recibidos los productos a satisfacción de ASB.  
• Asegurar la convocatoria, logistica de movilización y alimentación de los participantes 

tanto para los eventos de CVCA como el trabajo a realizar con la Red Agroclimática. 

¿CÓMO APLICAR?  
Las personas interesadas deberán aplicar en el siguiente enlace: http://asb-
latam.org/consultorías/ o al correo info@asb-latam.org. Indicar en el asunto:  Consultoría para 
CVCA y Análisis de Datos Lluvia - Proyecto 2404  
 
Los interesados/as deben entregar su propuesta Técnica y Económica a más tardar el día 08 de 
noviembre 2026, a las 11:59 pm 
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